Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA IBMG-1V.272.3.2020 - projekt
O PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta w dniu ....ueeeesen I. W Wisznicach pomiedzy:

Gming Wisznice z siedzibg w Wisznicach, ul. Rynek 35, 21-530 Wisznice, NIP:
5372341734, REGON: 030237753.

reprezentowang przez:

Piotra Dragana - Wéjta Gminy Wisznice

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Sokotowskiej

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym,

a:
....................................... (firma/nazwa Wykonawcy), z siedzibg W .......cccuueevurerersesseernne PIZy

101 P ; wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy ........cceeeeenee. pod numerem ......................., posiadajacy
REGON..........eoe... 1 nadany NIP .. , zZwang/ym dalej ,Wykonawca”,

reprezentowanym/ng przez (zgodnie z odpisem z rejestru lub na podstawie udzielonego
pelnomocnictwa):

ALD 0 s (imie i nazwisko), zamieszkatg/ym
A 0 974780 | IR , legitymujacg/ym sie dowodem
0Sobistym Seria ... ) QRO , prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza
POA NAZWEG coiveieiceiee ettt st s e e e e, WPISANG/ym do  Centralnej
Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej (CEIDG), posiadajagcy REGON
ceveerennnnnes 1 NAAANY NIPuoocs e ,Zzwang/ym dalej ,Wykonawcg”,

zwanymi dalej ,Stronami”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) wybrany
zostat Wykonawca i zostala z nim podpisana umowa na zamoOwienie: ,Pelnienie
obowigzkow inspektora nadzoru nad inwestycjami prowadzonymi przez Gmine
Wisznice w ramach realizacji projektu - Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych
na terenie gminy Wisznice”, o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot zaméwienia objety jest dofinansowaniem ze Srodkéw Unii Europejskiej, w
ramach RPO WL 2014-2020 (Dziatlania 13.4 Rewitalizacja obszaréw wiejskicha

podstawie umowy nr RPLU.13.04.00-06-0089/17-00 z dnia 27.02.2019r dla projektu pt.:
»Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych na terenie gminy Wisznice".
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2.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nadz6r nad realizacja

inwestycji:

1) Adaptacja budynku w centrum Wisznic na cele socjalne oraz komercyjne wraz z
zagospodarowaniem przylegtego terenu,

2) Budowa budynku socjalnego w miejscowos$ci Wisznice;

3) Przebudowa i nadbudowa budynku socjalnego na stadionie sportowym w
Wisznicach;

4) Utworzenie Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego z miejscami hospicjalnymi;
zwane dalej przedmiotem umowy.

Przedmiot zamdwienia obejmuje przede wszystkim:

1) prowadzenie wszelkich czynno$ci Inspektora zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa polskiego w relacji do zakresu robét budowlanych bedacych
przedmiotem zamoOwienia, a przede wszystkim petnienie czynnosci okreslonych
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ((Dz.U. z 2019 r. poz.
1186);

2) reprezentowanie inwestora w miejscu prowadzonych prac przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z projektem, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

3) uczestniczenie w przeprowadzonych przez Wykonawce prdébach, testach,
badaniach, obmiarach i odbiorach technicznych;

4) nadzér w zakresie branz: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w
zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych, strukturalnych niskopradowych;

5) organizowanie i prowadzenie co najmniej raz na sze$¢ tygodni narad
konsultacyjnych i koordynacyjnych z udziatem Inwestora i Wykonawcy dla kazdej
z inwestycji wraz ze sporzadzeniem protokotu z przebiegu;

6) prowadzenie spraw zwigzanych z realizacjg i z przygotowaniem inwestycji do
odbioru oraz rozliczenia (potwierdzenie iloSci wykonanych prac w protokotach,
obmiarach robét i kosztorysach powykonawczych) i przekazania jej w
uzytkowanie (sporzadzenie zawiadomien do PSP, SANEPID, wniosku do PINB,
UDT) uczestniczenie w pracach komisji odbioru czesSciowego i koncowego (z
przygotowaniem protokotu odbioru robét), kontrolach przeprowadzanych przez
Nadz6r Budowlany, Panstwowa Straz Pozarng, SANEPID lub inne organy
uprawnione do kontroli oraz egzekwowanie ustalen i decyzji podjetych podczas
kontroli;

7) uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych;

3. Nadzér inwestorski sprawowac beda:

1) e - branza budowlana w zakresie konstrukcyjno-budowlanym - upr. bud. nr
2) e - branza instalacyjna w zakresie sanitarnym - upr. bud. .............

R I - branza instalacyjna w zakresie elektrycznym - upr. bud. .............

4) - branza drogowa w zakresie drogowym - upr. bud. .............
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Zmiana ktérejkolwiek z os6b wymienionej w ust. 3 wymaga zgody Zamawiajgcego
oraz zmiany umowy.

§2

. Wykonawca bedzie wykonywat nadzér inwestorski od dnia podpisania umowy do
planowanego zakonczenia inwestycji tj. do 30.11.2021 r.

. Termin zakonczenia moze ulec wydtuzeniu, co jest uzaleznione od terminu wykonania
robét budowlanych objetych nadzorem, czego nie mozna precyzyjnie okresli¢ na etapie
podpisywania niniejszej umowy;

. Wykonawca jest zobowigzany takze do uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych
oraz ewentualnych kontrolach przeprowadzanych przez Nadz6r Budowlany lub inne
organy uprawnione do kontroli oraz egzekwowanie ustalen i decyzji podjetych
podczas kontroli - przez okres gwarancji i rekojmi udzielonej przez wykonawce robot
budowlanych

§3
Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie zleconego w § 1 nadzoru inwestorskiego
WYNOSI  wevssssnseens zl brutto (stownie brutto: .................... ztotych), w tym VAT

e ZE, OO e Z1
Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1 jest ryczattowe i nie ulegnie
zmianie przez caty okres obowigzywania umowy.
Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie trzech faktur (rachunkéw) czesciowych
oraz faktury koncowej (rachunku).
Terminy wystawienia faktur (rachunkéw) czes$ciowych:

a) I - nie wcze$niej niz 31.07.2020 r. na 20% warto$ci wynagrodzenia
okreslonego w ust.1,
b) II - nie wcze$niej niz 01.01.2021 r. na 20% wartoSci wynagrodzenia

okreslonego w ust.1,
c) Il - nie wcze$niej niz 30.06.2021 r. na 20% warto$ci wynagrodzenia
okres$lonego w ust.1, ,
Podstawe wystawienia koncowej faktury VAT (rachunku) stanowi: protokét odbioru

koncowego ostatniej z zrealizowanych inwestycji, podpisany przez Zamawiajgcego i
jego przedstawicieli, Wykonawce oraz Inspektorow Nadzoru.

Wyptata wynagrodzenia nastgpi kazdorazowo, na podstawie faktury VAT (rachunku),
w terminie do ... dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT
(rachunku).

Naleznosci z tytutu faktury (rachunku) bedzie ptatna przez Zamawiajacego w ztotych
polskich przelewem na wskazane konto Wykonawcy NI wuueseeees s ssesesssssnsssssessns s ssnsnnas
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena umowna przedmiotu
zamoOwienia ulegnie zmianie.

Wykonawca o$wiadcza, Ze nie jest przyjmujacym zlecenie w rozumieniu ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace i w zwigzku z
tym nie stosuje sie do niego przepiséw art. 8a-8c tej ustawy.
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§4
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie zmiany terminu
realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zaméwienia w okre$lonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajacego,
b) dziatania sity wyzszej lub  wystgpienia  obiektywnych  przeszkdd,
uniemozliwiajgcych wykonania zamowienia w okre$§lonym pierwotnie terminie, a
w tym przedtuzania sie terminu realizacji inwestycji objetej nadzorem.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznoSci.

§5
Inspektorzy nadzoru zobowigzani sg stawia¢ sie na budowie na kazde wezwanie
Zamawiajacego oraz bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robot
wymagajacych ich nadzoru lub kontroli. Ponadto czasowa obecnos$¢ inspektorow
nadzoru wymagana jest do zapewnienia prawidtowos$ci prowadzonych robot.

§6

1. Zamawiajgcy ma prawo odstapienia od umowy w przypadkach:

1) nieusprawiedliwionego niestawiennictwa ktérego$ z Inspektoréw nadzoru na
budowie, podczas realizacji rob6t wymagajacych jego nadzoru i uczestnictwa,

2) nieusprawiedliwionego niestawiennictwa ktorego$ z Inspektoréw nadzoru na
budowie przez ponad 3 dni robocze od momentu wezwania.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu zostanie ztozone w terminie 30 dni od zdarzenia
okreslonego w ust. 1 pkt 1 lub 2 powyzej.

§7

Zmiany lub uzupetienia umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§8

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) z tytutu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiada

Wykonawca, w wysokosci 20% wynagrodzenia okreslonego w § 3;

2) z tytulu naruszenia przez Wykonawce obowigzku stawiennictwa na budowie

okreslonego w § 5 w wysokosci 2000zt brutto za kazdy taki przypadek

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

§9
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Realizacja niniejszej Umowy nie wigze sie z przetwarzaniem przez Wykonawce
danych osobowych, ktérych administratorem jest Gmina Wisznice i nie zachodzi
potrzeba powierzenia ich przetwarzania w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych.

§10
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 ze zm.).
2. Ewentualne spory mogace wynikna¢ z wykonania niniejszej umowy strony poddaja
pod rozstrzygniecie sgdowi wtasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

§11
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Wykonawca Zamawiajacy
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